

KOPERSWIJZIGINGENLIJST

Deze koperswijzigingenlijst is zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.
Derhalve kunnen aan deze koperswijzigingenlijst geen rechten worden ontleend.

Voor het project is een koperswijzigingenlijst samengesteld, de opties in deze lijst zijn afgestemd op de verschillende woningtypen en onderverdeeld in de diverse onderdelen.
De mogelijkheden voor wijzigingen in de woning zijn echter begrensd. Enerzijds omdat uw woning deel uitmaakt van een (seriematig) bouwproces en anderzijds omdat de ondernemer als eindverantwoordelijke voor het bouwkundig product steeds rekening moet houden met de technische mogelijkheden en uitvoerbaarheid en regelgeving.
Individuele wensen, anders dan indelingswijzigingen, zijn niet mogelijk.

Indien naar aanleiding van uw koperskeuzen een gewijzigde uitvoering vereist is of bijvoorbeeld extra zonnepanelen nodig zijn, dient eerst de uitvoering te worden beoordeeld door het projectteam.
Het kan dus zijn dat een optie of een combinatie ervan wordt afgewezen.
Indien de wijziging wel mogelijk is, worden de aanvullende wijzigingen (bijvoorbeeld toevoegen zonnepaneel) in uw opdrachtbevestiging in rekening gebracht.
Alle gevelopties zijn onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeente aangeboden.

Het kan zijn dat bepaalde combinaties van opties niet mogelijk zijn, hier wordt u bij de uitwerking van de definitieve opdrachtbevestiging en optietekening op gewezen.
De gewenste kopersopties worden na definitieve keuze getoetst aan de BENG-eisen, het kan dus zijn dat gekozen opties of een combinatie daarvan in een later stadium worden afgewezen indien er niet meer wordt voldaan aan de BENG-eisen.

In uw aannemingsovereenkomst zijn het aantal werkbare dagen voor de verkochte (basis) woning opgenomen.
Door uw keuze voor meerwerk worden het aantal werkbare dagen met 1 dag per € 1.000 verlengd.
Dit geldt voor de opties zoals opgenomen in de deze koperswijzigingenlijst bijhorende bij het project, aanvullende showroomoffertes, maar ook voor het meerwerk welke individueel wordt aangeboden. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt het aantal werkbare dagen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst niet aangepast.
Wanneer alle opties definitief in beeld zijn worden, indien van toepassing, de verlenging van het aantal werkbare dagen in uw opdrachtbevestiging opgenomen onder optie V100.

Op bepaalde koperskeuzen is een gelimiteerde garantie van Woningborg van toepassing. Hiervoor dient in een later stadium een gelimiteerde garantie (melding minderwerk) te worden ondertekend.
Aanvullende informatie kunt u indien gewenst op voorhand op de website van Woningborg vinden.

Vide			
	Er wordt een vide gerealiseerd, hierbij wordt ook de indeling op de eerste verdieping aangepast. Op de eerste verdieping wordt een houten spijlenhekwerk geplaatst (wit gegrond). Indeling volgens optietekening. De bestaande achtergevel van de woning wordt in combinatie met de optie vide in beton uitgevoerd. Ter plaatse van de aansluiting van de verschillende bouwmaterialen (bijv. kalkzandsteen en beton) is de kans op scheurvorming groter. Op de optietekening is de achtergevel voor diverse types ter indicatie uitgewerkt, wanneer de optie definitief wordt gekozen wordt de gevel op de optietekening per bouwnummer definitief uitgewerkt.		
R300	Vide hoekwoning	bnr. 01, 04, 09, 10, 13, 18, 19, 22	€ 28.950,00
R300a	Vide hoekwoning	bnr. 03, 06, 12, 15, 21, 24	€ 30.780,00
R300b	Vide hoekwoning	bnr. 07, 16	€ 37.260,00
R301	Vide tussenwoning	bnr. 02, 05, 11, 14, 20, 23	€ 39.420,00
R301a	Vide tussenwoning	bnr. 08, 17	€ 31.650,00
R305	Glazen balustrade ipv standaard balustrade In plaats van houten spijlen hekwerk wordt een hardglazen (blank) balustrade geplaatst. Leveren en monteren hardglazen balustrade met stalen balusters en handregel. Alleen mogelijk icm optionele vide.		€ 7.670,00
Gevelkozijnen			
	Gevelkozijn aanpassen volgens optietekening.		
R440	Toevoegen deur in achtergevel In het kozijn met vast glas worden een kozijn met tuindeur en zijlicht geplaatst (uitvoering gelijk aan bestaand kozijn).		€ 1.590,00
R441	Kozijnen in achtergevel spiegelen (begane grond) Kozijn met vast glas en kozijn met tuindeur en zijlicht worden gespiegeld.		€ 425,00
R442	Openslaande deuren met zijlichten, achtergevel begane grond	alle woningen muv 02, 05, 11, 14, 20, 23	€ 3.510,00
R444	Openslaande deuren zonder zijlichten, achtergevel begane grond - prijs per stuk	bnr. 02, 05, 11, 14, 20, 23	€ 2.785,00
R445	Deur met zijlicht in zijgevel In het kozijn met vast glas worden een kozijn met tuindeur en zijlicht geplaatst (uitvoering gelijk aan bestaand kozijn).	bnr. 22, 24	€ 1.820,00
R410	Matglas in gevelkozijnen badkamer		€ 315,00
R412	Matglas in voordeur Ramen afplakken met folies o.d. wordt afgeraden omdat dit de kans op thermische breuk verhoogt. Het is mogelijk om het aangegeven raam uit te voeren met matglas voor meer privacy. Het raam wordt voorzien van matte folie tussen de beglazing. Wanneer het glas tpe de voordeur wordt uitgevoerd in matte uitvoering kan deze niet meer voldoen aan het politiekeurmerk.		€ 315,00
Indeling begane grond			
R540	Trapkast	hoekwoning	€ 1.860,00
R542	Trapkast Creëren van een trapkast volgens optietekening, binnendeur wordt voorzien van loopslot. In de trapkast wordt een lichtpunt en schakelaar toegevoegd.	tussenwoning	€ 1.860,00
R550	Vergroten entree, deur woonkamer	tussenwoning	€ 2.365,00
R551	Vergroten entree, deur keuken Het vergroten van de entree waardoor de trap in de entree wordt geplaatst. Optie volgens tekening. De open verbinding tussen de begane grond en de eerste verdieping vervalt, de deuren op de eerste verdieping worden als standaard binnendeuren uitgevoerd.	tussenwoning	€ 2.365,00
R554	Verkleinen entree Het verkleinen van de entree volgens optietekening. De afsluiting tussen de keuken, woonkamer en trap vervalt. Er ontstaat een open verbinding tussen de begane grond en de eerste verdieping, de deuren op de eerste verdieping worden hier met extra geluidswerende maatregelen uitgevoerd. Binnenwanden naast trap blijven behouden tbv trapleuning en lepe hoek.	hoekwoning	€ -
R560	Vervallen wand en deur tpu woonkamer, inclusief verkleinen entree	hoekwoning	€ 345,00
R565	Vervallen wand en deur tpu keuken, inclusief verkleinen entree De afsluiting tussen de keuken, woonkamer en trap vervalt, volgens optietekening. Er ontstaat een open verbinding tussen de begane grond en de eerste verdieping, de deuren op de eerste verdieping worden hier met extra geluidswerende maatregelen uitgevoerd. Binnenwanden naast trap blijven behouden tbv ivm trapleuning en lepe hoek. Deze optie is alleen mogelijk icm het verkleinen van de entree (afsluiten verkeersruimte).	hoekwoning	€ 345,00
R580	Keukenopstelling naar achterzijde woning	tussenwoning	€ 2.720,00
R585	Keukenopstelling naar voorzijde woning - opstelling 1 (incl. aanpassen kozijn)	hoekwoning	€ 3.150,00
R590	Keukenopstelling naar voorzijde woning - opstelling 2	hoekwoning	€ 2.720,00
R595	Keukenopstelling naar voorzijde woning - opstelling 3 Keukenopstelling wordt verplaatst volgens optietekening. Indeling volgens optietekening, inclusief aanpassen installaties en afzuigpunten mechanische ventilatie. R585: Het kozijn in de zijgevel wordt aangepast, er wordt een borstwering gerealiseerd tbv de keukenopstelling langs deze wand.	hoekwoning	€ 2.720,00

Indeling eerste verdieping			
R600	Samenvoegen slaapkamers, achterzijde	hoekwoning	€ -280,00
R602	Samenvoegen slaapkamers, voorzijde	hoekwoning	€ -
R604	Samenvoegen slaapkamers, achterzijde	tussenwoning	€ -280,00
Gewijzigde indeling volgens optietekening.			
R605	Creëren bergkast	hoekwoning	€ 1.860,00
Creëren van een bergkast volgens optietekening, binnendeur wordt voorzien van loopslot. In de kast wordt een lichtpunt en schakelaar toegevoegd, de ruimte wordt niet voorzien van vloerverwarming.			
R607	Creëren inloopkast	hoekwoning	€ 1.290,00
R609	Creëren inloopkast	tussenwoning	€ 1.290,00
Er wordt een plafondhoge wand geplaatst, positie en afmeting volgens optietekening. Inclusief wijziging elektra.			
R615	Vergroten badkamer 30 cm, casco	tussenwoning	€ 1.370,00
R616	Vergroten badkamer 30 cm - achterzijde, casco	hoekwoning	€ 1.370,00
R617	Vergroten badkamer 30 cm - voorzijde, casco	hoekwoning	€ 1.370,00
R618	Vergroten badkamer 60 cm, casco	tussenwoning	€ 1.695,00
R619	Vergroten badkamer 60 cm - achterzijde, casco	hoekwoning	€ 1.695,00
R620	Vergroten badkamer 60 cm - voorzijde, casco	hoekwoning	€ 1.695,00
Vergroten van de ruimte volgens optietekening. In de optie is alleen rekening gehouden met de bouwkundige wijziging en installaties, meerkosten voor het tegelwerk zullen worden opgenomen in uw showroomofferte. Bij de hoekwoningen is de vergroting volgens optietekening icm met het samenvoegen van de slaapkamers (niet aan deze optie toegevoegd). In combinatie met optionele vide dient deze optie te worden aangevraagd bij uw koopersbegeleider.			
Indeling tweede verdieping			
R665	Creëren 2 slaapkamers - achterzijde	hoekwoning muv bnr. 03, 12, 21	€ 4.220,00
R667	Creëren 2 slaapkamers	tussenwoning	€ 4.220,00
R669	Creëren 2 kamers	bnr. 08, 17	€ 4.220,00
Creëren van de indeling zoals uitgewerkt op optietekening, inclusief aanpassen elektra. Deze optie is bouwkundig afgeprijsd, inclusief het aanpassen van leidingwerk, afzuigpunt mechanische ventilatie en elektra. Bij bouwnummer 8 en 17 wordt er een onbenoemde ruimte aan de voorzijde gerealiseerd, deze voldoet niet aan de eisen mbt daglicht voor een verblijfsruimte.			
R670	Separaat toilet 2e vd, casco	hoekwoning muv bnr. 03, 12, 21	€ 3.510,00
Toilet en indeling uitvoeren volgens optietekening. Achterwand van het toilet op de eerste verdieping wordt verdiepingshoog uitgevoerd, het realiseren van een plateau of nis is niet mogelijk. Deze optie is bouwkundig afgeprijsd, inclusief het aanpassen van leidingwerk, afzuigpunt mechanische ventilatie en elektra. Inrichting sanitair en tegelwerk kunt u bespreken in de projectshowroom, niet opgenomen in deze optie. Indien u de ruimte casco laat opleveren geldt er een gelimiteerde garantieregeling. <i>De optie wordt onder voorbehoud aangeboden, per woning dient te worden beoordeeld of de optie mogelijk is.</i>			
R675	Toevoegen 2e badkamer, casco	hoekwoning muv bnr. 03, 12, 21	€ 5.120,00
R677	Toevoegen 2e badkamer, casco	hoekwoning	€ 5.850,00
R680	Toevoegen 2e badkamer, casco	tussenwoning	€ 5.970,00
Badkamer en indeling uitvoeren volgens optietekening (inclusief wastafel- en doucheaansluiting). Deze optie is bouwkundig afgeprijsd, inclusief het aanpassen van leidingwerk, afzuigpunt mechanische ventilatie en elektra. Inrichting sanitair en tegelwerk kunt u bespreken in de projectshowroom, niet opgenomen in deze optie. Indien u de ruimte casco laat opleveren geldt er een gelimiteerde garantieregeling. Exclusief aanpassen capaciteit warmtepomp / vergroten boilervat. Bij optie R677 wordt er in combinatie met deze optie een extra lepe hoek in de trap gerealiseerd. <i>De optie wordt onder voorbehoud aangeboden, per woning dient te worden beoordeeld of de optie mogelijk is.</i>			
Algemeen			
B420	Luxe binnendeuren en/of deurbeslag		Svedex
Uw woning wordt standaard uitgerust met binnenkozijnen en -deuren voorzien van hang- en sluitwerk conform de technische omschrijving. U heeft de mogelijkheid om de standaard kozijnen, deuren en hang- en sluitwerk aan te passen. U wordt uitgenodigd voor de online module Deurplus van Svedex.			
B310	Wijzigen draairichting binnendeur		€ 95,00
Gefelieve op te geven welke deuren het betreft en de gewenste draairichting op tekening aangeven. Exclusief aanpassen elektra (lichtschakelaar), verplaatsing van elektra dient u bij elektriciën op te geven. Het is niet mogelijk om de draairichting van de meterkastdeur aan te passen. Prijs per stuk.			
B320	Vervallen binnendeur en kozijn - niet verdiepingshoge sparing		€ -150,00
Vervallen van de standaard binnendeur en kozijn, de niet verdiepingshoge sparing in de wand wordt niet afgewerkt. Er geldt een gelimiteerde garantie, welke door u dient te worden ondertekend. Het vervallen van de binnendeur en kozijn is niet mogelijk bij de meterkast of afgewerkte toilet en badkamer (wel bij de casco oplevering van deze ruimtes). Prijs per stuk.			
B321	Vervallen binnendeur en kozijn - verdiepingshoge sparing		€ -150,00
Vervallen van de standaard binnendeur en kozijn, de verdiepingshoge sparing in de wand wordt niet afgewerkt. Er geldt een gelimiteerde garantie, welke door u dient te worden ondertekend. Het vervallen van de binnendeur en kozijn is niet mogelijk bij de meterkast of afgewerkte toilet en badkamer (wel bij de casco oplevering van deze ruimtes). Prijs per stuk.			
T050	Aanpassen trap - TrapSelect		trapselect
Het is mogelijk om in uw woning uw trappen in de woning naar wens aan te passen. Uw trappen hebben een prominente plek in huis en een hele belangrijke functie. Deze trappen geven, net als een meubel, eigenheid aan uw huis. Waarom dan niet één die perfect bij de rest van de woning past? Met behulp van de koperskeuze module TrapSelect van VIOS Trappen kunt u de trappen in uw woning naar wens samenstellen. Zo heeft u de keuze uit verschillende DecoTreden, leuningmodellen en accessoires. En bij oplevering van de woning kunt u al direct genieten van de door u samengestelde trappen. U wordt uitgenodigd voor de online module TrapSelect.			
T010	Dichte trap naar 1e verdieping		trapselect
T020	Dichte trap naar 2e verdieping		trapselect
De open trap dichte trap uitvoeren. Deze optie wordt via TrapSelect aangeboden.			
B100	Vervallen spuitwerk (begane grond)	€	-240,00
B105	Vervallen spuitwerk (eerste verdieping)	€	-240,00
B110	Vervallen spuitwerk (tweede verdieping)	€	-240,00
Het laten vervallen van het spuitwerk op de aangegeven verdieping. De plafonds en wanden worden onafgewerkt opgeleverd. Eventuele hoogte verschillen, beschadigingen en oneffenheden worden niet gerepareerd. Alleen mogelijk voor gehele woonlaag, niet per ruimte. N.b. Wij adviseren u de V-naden in het plafond niet dicht te zetten in verband met de grote kans op scheurvorming. Er is een gelimiteerde garantie van toeassing.			

Installaties				
W016	Buitenkraan voorzijde	alle muv bnr. 22, 24	€	990,00
W017	Buitenkraan achterzijde	bnr. 22, 24	€	990,00
	Het leveren en aansluiten van een koudwater buitenkraan met slangwartel en geveldplaat. De buitenkraan wordt vorstvrij uitgevoerd. U kunt de gewenste positie aan uw kopersbegeleider opgeven, de exacte positie van de buitenkraan wordt door de installateur bepaald.			
W225	Extra bediening mechanische ventilatie		€	150,00
	Leveren van een draadloze bediening voor de mechanische ventilatie. Deze schakelaar kunt u op een willekeurige plek in de woning plakken, bijvoorbeeld in de optionele badkamer. In basis wordt er één hoofdbediening geplaatst en één draadloze bediening geleverd t.b.v. de badkamer. Prijs per stuk.			
W230	Douche of wastafelaansluiting op de 2e verdieping		€	1.230,00
	De aansluitingen warm- en koudwater en afvoer worden voor de wand op aangegeven positie boven de vloer afgedopt. De waterleidingen worden voorzien van een stopkraan. Alleen mogelijk op positie optionele tweede badkamer. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige badkamervoorzieningen o.d., denk hierbij bijvoorbeeld aan een afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie, vloerverwarmingsvrije zone, afschot douchehoek, od.			
W235	Toiletaansluiting op de 2e verdieping		€	895,00
	De aansluitingen koudwater en afvoer worden voor de wand op aangegeven positie boven de vloer afgedopt. De waterleiding wordt voorzien van een stopkraan. Alleen mogelijk op positie optionele separaat toilet. Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige badkamervoorzieningen o.d., denk hierbij bijvoorbeeld aan een afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie, od.			
W240	Extra afzuigventiel mechanische ventilatie op de 2e verdieping.		€	820,00
	Leveren en monteren extra afzuigventiel mechanische ventilatie, alleen mogelijk op positie zoals aangegeven bij separaat toilet of extra badkamer.			
W250	Leidingvrije zone, dekvloer		€	490,00
	In de aangegeven zone wordt in de dekvloer geen leidingwerk (w- en e-installaties) aangebracht. Deze optie maakt het mogelijk om te boren in de dekvloer, bijvoorbeeld voor monteren taatsdeur o.d. De gewenste positie dient door het projectteam te worden beoordeeld. Prijs per positie.			
W280	Omkastings vloerverwarmingsverdeler		€	425,00
	Ten behoeve van de vloerverwarmingsverdeler wordt een omkastings geleverd. De kunststof omkastings wordt in het wit uitgevoerd, de afmeting is afhankelijk van de afmeting van de vloerverwarmingsverdeler en wordt door de installateur bepaald. Prijs per stuk.			
W300	Aansluitingen t.b.v. waterontharder (meterkast)		€	730,00
	Het aanbrengen van een stromende leiding t.b.v. water en een afgedopte rioolaansluiting t.b.v. een later te plaatsen waterontharder in de meterkast. Waterleiding aangebracht in een stromende lus i.v.m. beheersen legionella. Het is verantwoording van de koper of waterontharder die na oplevering wordt geïnstalleerd ook in de ruimte past. Exclusief leveren en aanbrengen waterontharder, CA-beveiliging, e.d. Inclusief wandcontactdoos.			
E050	Elektrawerk conform offerte elektriciens			offerte
	Voor het wijzigen en aanvullen van de elektronische installatie kunt u een offerte laten opmaken door onze elektriciens.			

Keuken en sanitaire ruimtes				
K001	Keuken conform offerte keukenshowroom - Projectshowroom Voor het samenstellen van een keuken naar eigen wens kunt u gebruik maken van de keukenshowroom. Zij helpen u graag verder met het ontwerpen van de perfecte keuken. Aanpassingen in de elektrische installatie zullen in de offerte van elektriciens definitief worden afgeprijsd en opgenomen. De werkzaamheden voor de loodgieter worden door Ufkes definitief afgeprijsd en in uw meerwerkoverzicht opgenomen. Het leveren en plaatsen van de keuken in overleg met de showroom na oplevering van de woning. Voortman Keukens Bunnik Rumpsterweg 8b 3981 AK Bunnik Tel.: 030 - 6922734 www.voortmankeukens.nl	Voortman		
K050	Keukeninstallatie conform offerte keukenshowroom - Extern Het is mogelijk om uw keukeninstallatie voor oplevering aan te laten passen indien u uw keuken bij een externe keukenshowroom koopt. Hiervoor kunt u een installatieplan indienen, welke door Ufkes wordt beoordeeld op uitvoerbaarheid. Aanpassingen in de elektrische installatie zullen in de offerte van elektriciens definitief worden afgeprijsd en opgenomen. De werkzaamheden voor de loodgieter worden door Ufkes definitief afgeprijsd en in uw meerwerkoverzicht opgenomen. Het installatieplan dient aan een aantal voorwaarden te voldoen, het formulier hiervoor kunt u opvragen bij uw kopersbegeleider. Houdt er rekening mee dat er € 450,- aan coördinatiekosten in rekening worden gebracht voor het beoordelen en afprijzen van de externe keukeninstallatie.	offerte		
ST200	Toilet en/of badkamer conform offerte showroom Voor het maken van een individuele keuze voor het sanitair en tegelwerk in het toilet en de badkamer kunt u gebruik maken van de projectshowroom. In de aangeboden offerte zullen ook de bouwkundige- en installatietechnische zaken worden meegenomen, inclusief de verrekening van het standaard sanitair- en tegelwerk. Het gekozen sanitair en tegelwerk wordt tijdens de bouw aangebracht. Voor de opstelling van het sanitair zijn wij gebonden aan enkele basisvoorzieningen zoals ingestorte leidingen alsmede de plaats van de standleidingen. In de showroom worden de (on)mogelijkheden met u besproken.	offerte		
ST110	Casco toiletten en casco badkamer	hoekwoning	€	-9.650,00
ST115	Casco toiletten en casco badkamer	tussenwoning	€	-9.230,00
	Vervallen van de gehele sanitaire inrichting (inclusief inbouw reservoir toilet), vloertegels en dorpel, alsmede de tegels en het spuitwerk op de wanden. De wanden worden niet nader afgewerkt en zijn niet gereed voor tegelwerk. Het plafond wordt wel voorzien van spuitwerk (tenzij in aanvullende optie anders is gekozen). De vloer van de badkamer wordt zonder dekvloer opgeleverd. De dekvloer in het toilet wordt wel aangebracht. Ten behoeve van de mechanische ventilatie wordt op de standaard positie een ventilatieventiel aangebracht. De installaties worden op vaste positie (door installateur bepaald) in de ruimte afgedopt. Water- en afvoerleidingen in het zicht worden niet geschilderd. De aanwezige elektrapunten worden op de standaard positie aangebracht. Wijzigingen in de casco badkamerruimte (bouwkundig of installatietechnisch) zijn niet mogelijk. In de badkamer wordt de vloerverwarming op standaard positie aangebracht, de elektrische radiator vervalt. Op deze koperskeuze is van toepassing het gestelde onder 'Limitering garantie' van Woningborg. Het is alleen mogelijk om een casco oplevering van alle sanitaire ruimtes te kiezen, niet per ruimte mogelijk.			
V100	Werkbare dagen In uw aannemingsovereenkomst zijn het aantal werkbare dagen voor de verkochte (basis) woning opgenomen. Door uw keuze voor meerwerk worden het aantal werkbare dagen met 1 dag per € 1.000 verlengd. Dit geldt voor de opties zoals opgenomen in de deze koperswijzigingenlijst bijhorende bij het project, aanvullende showroomoffertes, maar ook voor het meerwerk welke individueel wordt aangeboden. Wanneer er sprake is van minderwerk wordt het aantal werkbare dagen zoals opgenomen in de aannemingsovereenkomst niet aangepast.			

DEADLINES

Koperswijzigingenlijst Ufkes	24 februari 2023
: Definitieve opgave keuzes van koperswijzigingenlijst	
Showrooms	31 maart 2023
: Keuken; offerte wijziging keukeninstallatie of standaard	
: Badkamer en toilet; offerte showroom of casco	
: Elektra; offerte elektriciens	
: Binnendeuren en deurbeslag via deurenportaal Svedex	
: Trappen via TrapSelect	

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de algemene voorwaarden meer- minderwerk van Woningborg van toepassing.
 Na het verstrijken van de sluitingsdatum zullen door ons geen meer- en minderwerk wijzigingen worden geaccepteerd